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INTRODUCCIÓN 

La presente base de datos posee noventa y dos (92) actividades 

diversas, de edificaciones y obra gris en general, homologadas con las 

principales entidades del estado. Estás actividades fueron desarrolladas 

con referencia de la convención colectiva CAPAC SUNTRACS 2018-

2021 de la República de Panamá.  

La convención colectiva nos brinda el soporte técnico en cuanto a los 

salarios y rendimientos de cada uno de los trabajadores necesarios, 

para elaborar un trabajo específico de construcción. 

El objetivo de este documento es servir de referencia para las 

estimaciones de costos directos de proyectos de inversión pública de la 

República de Panamá; además la misma será constantemente 

actualizada y monitoreada por un personal de capacitado para tal fin. 

En esta versión N°10.1 se actualizaron los precios de los materiales de 

acuerdo a las cotizaciones realizas en el mercado. 

Esta base es aplicable para megaproyectos en las provincias 

de Panamá y Panamá Oeste. 
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2122MP0 - OBRA GRIS - V10.1
LIMPIEZA, REPLANTEO, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

7 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO PARA REPLANTEO m2 0.71

8 LIMPIEZA Y DESARRAIGUE m2 1.17

9 LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO m2 1.80

10 REPLANTEO Y DEMARCACIÓN m 3.76

11 EXCAVACIÓN MANUAL m3 43.04

12 EXCAVACIÓN COMÚN CON PALA m3 6.84

13 EXCAVACIÓN COMÚN CON RETROEXCAVADORA m3 6.46

14 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGON CON RETROMARTILLO (INCLUYE ACARREO) m2 5.14

15 DEMOLICIÓN MANUAL DE PAREDES DE CONCRETO, CON ESPESOR HASTA 0.2 m (INCLUYE  
ACARREO)

m2 7.57

16 DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ACERAS m2 7.11

17 DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE CORDÓN SIMPLE m2 5.74

18 DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE CORDÓN CUNETA m2 10.00

IMPORTE DE LIMPIEZA, REPLANTEO, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN

RELLENOS Y COMPACTACIÓN

19 RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE m3 19.23

20 RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO MANUALMENTE m3 41.00

21 RELLENO CON CAPA BASE COMPACTADO MANUALMENTE m3 40.34

22 RELLENO CON PIEDRA #4 COMPACTADO MANUALMENTE m3 43.12

23 RELLENO CON ARENA COMPACTADO MANUALMENTE m3 51.13

24 GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE  
COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

m2 2.89

25 GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL SELECTO  
COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

m2 6.16

26 GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON CAPA BASE COMPACTADO  
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

m2 6.06

27 GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON PIEDRA #4 COMPACTADO  
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

m2 6.48

28 GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON ARENA COMPACTADO  
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

m2 7.67

IMPORTE DE RELLENOS Y COMPACTACIÓN

CONCRETOS

29 CONCRETO REGULAR DE 2000 psi (HECHO EN PLANTA) m3 177.69

30 CONCRETO REGULAR DE 2500 psi (HECHO EN PLANTA) m3 185.21

31 CONCRETO REGULAR DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) m3 212.94

32 CONCRETO REGULAR DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) m3 221.29

33 CONCRETO DE 2000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE) m3 150.02

34 CONCRETO DE 2500 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE) m3 154.95
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35 CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE) m3 156.96

36 CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE) m3 167.45

IMPORTE DE CONCRETOS

BLOQUEO DE MUROS, PAREDES Y VENTANAS

REPLANTEO DE BLOQUES
37 REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 4" (SOBRE PISO O LOSA) m 13.91

38 REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 6" (SOBRE PISO O LOSA) m 14.81

39 REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 8" (SOBRE PISO O LOSA) m 18.48

40 REPLANTEO DE BLOQUES DE ARCILLA DE 4" (SOBRE PISO O LOSA) m 14.33

41 REPLANTEO DE BLOQUES DE ARCILLA DE 6" (SOBRE PISO O LOSA) m 15.35

IMPORTE DE REPLANTEO DE BLOQUES
MUROS DE BLOQUES 

42 MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 4" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO) m2 35.44

43 MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 6" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO) m2 41.62

44 MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 8" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO) m2 56.34

IMPORTE DE MUROS DE BLOQUES 
PAREDES DE BLOQUES RELLENOS DE CONCRETO

45 PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO) m2 33.69

46 PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO) m2 39.43

47 PARED DE BLOQUE DE 8" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO) m2 54.65

48 PARED DE BLOQUE DE 4" DE ARCILLA RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO) m2 35.37

49 PARED DE BLOQUE DE 6" DE ARCILLA RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO) m2 41.59

IMPORTE DE PAREDES DE BLOQUES RELLENOS DE CONCRETO
PAREDES

50 PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO (SIN REFUERZO) m2 20.54

51 PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO (SIN REFUERZO) m2 22.22

52 PARED DE BLOQUES DE 8" DE CEMENTO (SIN REFUERZO) m2 35.40

53 PARED DE BLOQUES DE 4" DE ARCILLA (SIN REFUERZO) m2 20.51

54 PARED DE BLOQUES DE 6" DE ARCILLA (SIN REFUERZO) m2 22.67

55 PARED DE LADRILLOS DE ARCILLA m2 84.26

56 PARED DE BLOQUES DE VIDRIO DE 8" x 8" m2 89.46

IMPORTE DE PAREDES
VENTANAS

57 VENTANA DE BLOQUES ORNAMENTALES DE CONCRETO (INCLUYE MOCHETEARLO) m2 32.25

58 VENTANA DE BLOQUES ORNAMENTALES DE ARCILLA (INCLUYE MOCHETEARLO) m2 29.48

IMPORTE DE VENTANAS

IMPORTE DE BLOQUEO DE MUROS, PAREDES Y VENTANAS

ADITIVOS
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59 ADHESIVO LÍQUIDO PARA REPELLO DE SHEAR WALL, COLUMNAS, VIGAS Y MUROS DE  
CONCRETO

m2 4.07

IMPORTE DE ADITIVOS

REPELLOS

60 REPELLO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES HASTA ALTURA DE 6 METROS m2 10.52

61 REPELLO DE PAREDES EXTERIORES PARA ALTURA MAYORES A 6 METROS m2 26.08

62 REPELLO DE MOCHETAS CON JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUERTAS Y VENTANAS ESPECIALES m 12.60

63 REPELLO DE MOCHETAS DE PUERTAS Y VENTANAS m 6.30

64 REPELLO DE MOCHETAS BORDE DE LOSA m 13.39

65 REPELLO DE COLUMNAS Y VIGAS (INCLUYE REPELLO DE FILOS) m2 15.33

66 REPELLO DE SHEAR WALL (INCLUYE REPELLO DE FILOS) m2 15.99

IMPORTE DE REPELLOS

FORMALETAS Y ESTRUCTURAS DE AMARRE

67 FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR m2 16.62

68 FORMALETA PARA VIGAS DE AMARRE Y VIGAS SÍSMICAS m2 19.99

69 ACERO DE REFUERZO lb 0.84

70 ALFEIZAR DETALLE TIPICO DEL REP 2014 m 24.80

71 DINTEL (VIGA DE AMARRE SOBRE EL DINTEL) DETALLE DEL REP 2014 m 29.96

72 DINTEL (PARED DE BLOQUES SOBRE EL DINTEL) DETALLE DEL REP 2014 m 34.10

73 REFUERZO PARA PUERTAS Y VENTANAS, DETALLE DEL REP 2014 m 34.13

74 VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE (HASTA 0.15 m X 0.3 m) m 37.33

IMPORTE DE FORMALETAS Y ESTRUCTURAS DE AMARRE

PISOS

75 TOPPING DE PISO DE 0.05 m m2 10.29

76 PISO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.1 m (SIN REFUERZO)  
(INCLUYE FORMALETA Y GRADO FINAL)

m2 19.42

77 PISO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.1 m (SIN REFUERZO)  
(INCLUYE FORMALETA Y GRADO FINAL)

m2 20.46

78 PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.10 m 
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

m2 36.73

79 PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.15 m 
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

m2 48.09

80 PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.10 m 
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

m2 37.57

81 PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.15 m 
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

m2 49.35

IMPORTE DE PISOS

RESANE Y DESVASTE

82 PICADO Y RESANE DE PARED PARA TUBOS ELÉCTRICOS (5 cm X 7 cm) m 11.09

83 RESANE Y AFINAMIENTO DE ESCALERA m2 3.63
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84 RESANE FOSO DE ASCENSOR m2 4.55

85 DESVASTE DE LOSA m2 1.45

IMPORTE DE RESANE Y DESVASTE

OTRAS ACTIVIDADES

86 DESCOLGADOS DE CONCRETO m 74.76

87 QUICIO DE CONCRETO m 20.46

88 IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍAS m2 5.55

IMPORTE DE OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES URBANISTICAS

89 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTOS cu 88.68

90 ACERA REFORZADA SOBRE PISO O LOSA (CON CONCRETO VACIADO) m2 30.79

91 ACERA REFORZADA SOBRE PISO O LOSA (CON CONCRETO IN SITU) m2 31.19

92 ACERA REFORZADA (CON CONCRETO VACIADO) m2 36.76

93 ACERA SIN REFUERZO (CON CONCRETO VACIADO) m2 29.56

94 ACERA REFORZADA (CON CONCRETO IN SITU) m2 34.84

95 ACERA SIN REFUERZO (CON CONCRETO IN SITU) m2 27.64

96 BARANDA DE BLOQUES DE 4" REPELLO AMBAS CARAS, 1.20 m DE ALTO m 90.59

97 CORDÓN SIMPLE m 23.52

98 CORDÓN CUNETA DE 45 CM m 40.46

IMPORTE DE ACTIVIDADES URBANISTICAS

IMPORTE DE 2122MP0 - OBRA GRIS - V10.1
Subtotal
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LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO PARA REPLANTEO

Unidad: m2
Costo Unitario: 0.71

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 100.000000 0.010000 68.31 0.68

Total de Mano de Obra 0.68
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 20.000000 0.050000 0.68 0.03

Total de Herramienta 0.03
Costo directo 0.71
Precio unitario 0.71

(* CERO BALBOAS 71/100 *)
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LIMPIEZA Y DESARRAIGUE

Unidad: m2
Costo Unitario: 1.17

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 800.000000 0.001250 68.31 0.09

MOA3-J CALIFICADO día 2,400.000000 0.000417 91.81 0.04

MOI6 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1RA hr 300.000000 0.003333 14.63 0.05

MOJ1 CHOFER DE CAMIONES PESADOS hr 75.000000 0.013333 11.95 0.16

Total de Mano de Obra 0.34
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 0.34 0.01

Total de Herramienta 0.01
Equipo

CV CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible) hr 75.000000 0.013333 45.00 0.60

EQR1 RETROEXCAVADORA hora 300.000000 0.003333 35.00 0.12

MOTOS MOTOSIERRA hr 300.000000 0.003333 6.50 0.02

Total de Equipo 0.74
Auxiliares

BOTADEROV BOTADERO CAPA VEGETAL m3 8.000000 0.125000 0.67 0.08

Total de Auxiliares 0.08
Costo directo 1.17
Precio unitario 1.17

(* UN BALBOAS 17/100 *)
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LIMPIEZA GENERAL DEL PROYECTO

Unidad: m2
Costo Unitario: 1.80

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 40.000000 0.025000 68.31 1.71

Total de Mano de Obra 1.71
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 20.000000 0.050000 1.71 0.09

Total de Herramienta 0.09
Costo directo 1.80
Precio unitario 1.80

(* UN BALBOAS 80/100 *)
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REPLANTEO Y DEMARCACIÓN

Unidad: m
Costo Unitario: 3.76

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ICL-A3 CLAVOS DE ALAMBRE DE 3" lb 10.000000 0.100000 1.50 0.15

I-ME11 MADERA pt 1.000000 1.000000 1.95 1.95

Total de Materiales 2.10
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 100.000000 0.010000 91.81 0.92

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 100.000000 0.010000 68.31 0.68

Total de Mano de Obra 1.60
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 1.60 0.06

Total de Herramienta 0.06
Costo directo 3.76
Precio unitario 3.76

(* TRES BALBOAS 76/100 *)
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EXCAVACIÓN MANUAL

Unidad: m3
Costo Unitario: 43.04

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 1.643000 0.608643 68.31 41.58

Total de Mano de Obra 41.58
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 41.58 1.46

Total de Herramienta 1.46
Costo directo 43.04
Precio unitario 43.04

(* CUARENTA Y TRES BALBOAS 04/100 *)
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EXCAVACIÓN COMÚN CON PALA

Unidad: m3
Costo Unitario: 6.84

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1 AYUDANTE GENERAL hr 13.333333 0.075000 8.52 0.64

MOJ1 CHOFER DE CAMIONES PESADOS hr 13.333333 0.075000 11.95 0.90

MOI6 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1RA hr 40.000000 0.025000 14.63 0.37

Total de Mano de Obra 1.91
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 1.91 0.07

Total de Herramienta 0.07
Equipo

CV CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible) hr 13.333333 0.075000 45.00 3.38

EX PALA CON BALDE (incluye combustible) hr 40.000000 0.025000 59.00 1.48

Total de Equipo 4.86
Costo directo 6.84
Precio unitario 6.84

(* SEIS BALBOAS 84/100 *)
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EXCAVACIÓN COMÚN CON RETROEXCAVADORA

Unidad: m3
Costo Unitario: 6.46

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1 AYUDANTE GENERAL hr 14.000000 0.071429 8.52 0.61

MOJ1 CHOFER DE CAMIONES PESADOS hr 14.000000 0.071429 11.95 0.85

MOI7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da hr 28.000000 0.035714 13.30 0.47

Total de Mano de Obra 1.93
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 1.93 0.07

Total de Herramienta 0.07
Equipo

CV CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible) hr 14.000000 0.071429 45.00 3.21

EQR1 RETROEXCAVADORA hora 28.000000 0.035714 35.00 1.25

Total de Equipo 4.46
Costo directo 6.46
Precio unitario 6.46

(* SEIS BALBOAS 46/100 *)
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DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE HORMIGON CON RETROMARTILLO (INCLUYE ACARREO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 5.14

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 100.000000 0.010000 68.31 0.68

MOI7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da hr 25.000000 0.040000 13.30 0.53

Total de Mano de Obra 1.21
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 1.21 0.04

Total de Herramienta 0.04
Equipo

EQR2 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO hora 25.000000 0.040000 50.00 2.00

EC2 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 
km (incluye conductor + combustible)

Viaje 75.000000 0.013333 141.75 1.89

Total de Equipo 3.89
Costo directo 5.14
Precio unitario 5.14

(* CINCO BALBOAS 14/100 *)
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DEMOLICIÓN MANUAL DE PAREDES DE CONCRETO, CON ESPESOR HASTA 0.2 m (INCLUYE ACARREO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 7.57

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 25.000000 0.040000 68.31 2.73

MOA3-J CALIFICADO día 50.000000 0.020000 91.81 1.84

Total de Mano de Obra 4.57
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 4.57 0.16

Total de Herramienta 0.16
Equipo

EC2 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 
km (incluye conductor + combustible)

Viaje 50.000000 0.020000 141.75 2.84

Total de Equipo 2.84
Costo directo 7.57
Precio unitario 7.57

(* SIETE BALBOAS 57/100 *)
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DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE ACERAS

Unidad: m2
Costo Unitario: 7.11

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 73.000000 0.013699 68.31 0.94

MOJ1 CHOFER DE CAMIONES PESADOS hr 36.500000 0.027397 11.95 0.33

MOA3-J CALIFICADO día 292.000000 0.003425 91.81 0.31

MOI7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da hr 18.250000 0.054795 13.30 0.73

Total de Mano de Obra 2.31
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 2.31 0.08

Total de Herramienta 0.08
Equipo

EQR2 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO hora 18.250000 0.054795 50.00 2.74

CV CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible) hr 36.500000 0.027397 45.00 1.23

CORTADORA CORTADORA DE PAVIMENTO hr 18.250000 0.054795 10.00 0.55

Total de Equipo 4.52
Auxiliares

BOTADERO BOTADERO DE MATERIAL m3 7.692308 0.130000 1.50 0.20

Total de Auxiliares 0.20
Costo directo 7.11
Precio unitario 7.11

(* SIETE BALBOAS 11/100 *)
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DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE CORDÓN SIMPLE

Unidad: m2
Costo Unitario: 5.74

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 84.000000 0.011905 68.31 0.81

MOJ1 CHOFER DE CAMIONES PESADOS hr 84.000000 0.011905 11.95 0.14

MOA3-J CALIFICADO día 168.000000 0.005952 91.81 0.55

MOI7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da hr 21.000000 0.047619 13.30 0.63

Total de Mano de Obra 2.13
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 2.13 0.07

Total de Herramienta 0.07
Equipo

CV CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible) hr 84.000000 0.011905 45.00 0.54

CORTADORA CORTADORA DE PAVIMENTO hr 21.000000 0.047619 10.00 0.48

EQR2 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO hora 21.000000 0.047619 50.00 2.38

Total de Equipo 3.40
Auxiliares

BOTADERO BOTADERO DE MATERIAL m3 11.111111 0.090000 1.50 0.14

Total de Auxiliares 0.14
Costo directo 5.74
Precio unitario 5.74

(* CINCO BALBOAS 74/100 *)
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DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN DE CORDÓN CUNETA

Unidad: m2
Costo Unitario: 10.00

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 48.000000 0.020833 68.31 1.42

MOJ1 CHOFER DE CAMIONES PESADOS hr 84.000000 0.011905 11.95 0.14

MOA3-J CALIFICADO día 96.000000 0.010417 91.81 0.96

MOI7 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da hr 12.000000 0.083333 13.30 1.11

Total de Mano de Obra 3.63
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 3.63 0.13

Total de Herramienta 0.13
Equipo

CV CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 (incluye combustible) hr 48.000000 0.020833 45.00 0.94

CORTADORA CORTADORA DE PAVIMENTO hr 12.000000 0.083333 10.00 0.83

EQR2 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO hora 12.000000 0.083333 50.00 4.17

Total de Equipo 5.94
Auxiliares

BOTADERO BOTADERO DE MATERIAL m3 5.000000 0.200000 1.50 0.30

Total de Auxiliares 0.30
Costo directo 10.00
Precio unitario 10.00

(* DIEZ BALBOAS 00/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 18Página:



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1

SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022

Actualizado a:
14 de abril de 2022

Página: 19

RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE

Unidad: m3
Costo Unitario: 19.23

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 15.000000 0.066667 91.81 6.12

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 7.500000 0.133333 68.31 9.11

Total de Mano de Obra 15.23
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 15.23 0.53

Total de Herramienta 0.53
Equipo

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 15.000000 0.066667 52.00 3.47

Total de Equipo 3.47
Costo directo 19.23
Precio unitario 19.23

(* DIECINUEVE BALBOAS 23/100 *)
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RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO MANUALMENTE

Unidad: m3
Costo Unitario: 41.00

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IMS MATERIAL SELECTO m3 0.909091 1.100000 11.20 12.32

Total de Materiales 12.32
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 15.000000 0.066667 91.81 6.12

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 7.500000 0.133333 68.31 9.11

Total de Mano de Obra 15.23
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 15.23 0.53

Total de Herramienta 0.53
Equipo

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 15.000000 0.066667 52.00 3.47

EC2 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 
km (incluye conductor + combustible)

Viaje 15.000000 0.066670 141.75 9.45

Total de Equipo 12.92
Costo directo 41.00
Precio unitario 41.00

(* CUARENTA Y UN BALBOAS 00/100 *)
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RELLENO CON CAPA BASE COMPACTADO MANUALMENTE

Unidad: m3
Costo Unitario: 40.34

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

CB CAPA BASE m3 0.952381 1.050000 11.10 11.66

Total de Materiales 11.66
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 15.000000 0.066667 91.81 6.12

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 7.500000 0.133333 68.31 9.11

Total de Mano de Obra 15.23
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 15.23 0.53

Total de Herramienta 0.53
Equipo

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 15.000000 0.066667 52.00 3.47

EC2 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 
km (incluye conductor + combustible)

Viaje 15.000000 0.066670 141.75 9.45

Total de Equipo 12.92
Costo directo 40.34
Precio unitario 40.34

(* CUARENTA BALBOAS 34/100 *)
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RELLENO CON PIEDRA #4 COMPACTADO MANUALMENTE

Unidad: m3
Costo Unitario: 43.12

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IP4 PIEDRA #4, COSTO POR m3 m3 0.952381 1.050000 13.75 14.44

Total de Materiales 14.44
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 15.000000 0.066667 91.81 6.12

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 7.500000 0.133333 68.31 9.11

Total de Mano de Obra 15.23
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 15.23 0.53

Total de Herramienta 0.53
Equipo

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 15.000000 0.066667 52.00 3.47

EC2 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 
km (incluye conductor + combustible)

Viaje 15.000000 0.066670 141.75 9.45

Total de Equipo 12.92
Costo directo 43.12
Precio unitario 43.12

(* CUARENTA Y TRES BALBOAS 12/100 *)
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RELLENO CON ARENA COMPACTADO MANUALMENTE

Unidad: m3
Costo Unitario: 51.13

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ARENA ARENA, COSTO POR m3 (INCLUYE ACARREO) m3 0.952381 1.050000 30.38 31.90

Total de Materiales 31.90
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 15.000000 0.066667 91.81 6.12

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 7.500000 0.133333 68.31 9.11

Total de Mano de Obra 15.23
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 15.23 0.53

Total de Herramienta 0.53
Equipo

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 15.000000 0.066667 52.00 3.47

Total de Equipo 3.47
Costo directo 51.13
Precio unitario 51.13

(* CINCUENTA Y UN BALBOAS 13/100 *)
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GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO  
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

Unidad: m2
Costo Unitario: 2.89

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 100.000000 0.010000 91.81 0.92

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 50.000000 0.020000 68.31 1.37

Total de Mano de Obra 2.29
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 2.29 0.08

Total de Herramienta 0.08
Equipo

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 100.000000 0.010000 52.00 0.52

Total de Equipo 0.52
Costo directo 2.89
Precio unitario 2.89

(* DOS BALBOAS 89/100 *)
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GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO  
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

Unidad: m2
Costo Unitario: 6.16

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IMS MATERIAL SELECTO m3 6.060606 0.165000 11.20 1.85

Total de Materiales 1.85
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 100.000000 0.010000 91.81 0.92

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 50.000000 0.020000 68.31 1.37

Total de Mano de Obra 2.29
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 2.29 0.08

Total de Herramienta 0.08
Equipo

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 100.000000 0.010000 52.00 0.52

EC2 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 
km (incluye conductor + combustible)

Viaje 100.000000 0.010000 141.75 1.42

Total de Equipo 1.94
Costo directo 6.16
Precio unitario 6.16

(* SEIS BALBOAS 16/100 *)
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GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON CAPA BASE COMPACTADO  
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

Unidad: m2
Costo Unitario: 6.06

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

CB CAPA BASE m3 6.349206 0.157500 11.10 1.75

Total de Materiales 1.75
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 100.000000 0.010000 91.81 0.92

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 50.000000 0.020000 68.31 1.37

Total de Mano de Obra 2.29
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 2.29 0.08

Total de Herramienta 0.08
Equipo

EC2 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 
km (incluye conductor + combustible)

Viaje 100.000000 0.010000 141.75 1.42

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 100.000000 0.010000 52.00 0.52

Total de Equipo 1.94
Costo directo 6.06
Precio unitario 6.06

(* SEIS BALBOAS 06/100 *)
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GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON PIEDRA #4 COMPACTADO  
MANUALMENTE DE ESPESOR HASTA 0.15 m

Unidad: m2
Costo Unitario: 6.48

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IP4 PIEDRA #4, COSTO POR m3 m3 6.349206 0.157500 13.75 2.17

Total de Materiales 2.17
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 100.000000 0.010000 91.81 0.92

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 50.000000 0.020000 68.31 1.37

Total de Mano de Obra 2.29
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 2.29 0.08

Total de Herramienta 0.08
Equipo

EC2 CAMIÓN VOLQUETE DE 15 m3 POR VIAJES HASTA DISTANCIAS DE 35 
km (incluye conductor + combustible)

Viaje 100.000000 0.010000 141.75 1.42

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 100.000000 0.010000 52.00 0.52

Total de Equipo 1.94
Costo directo 6.48
Precio unitario 6.48

(* SEIS BALBOAS 48/100 *)
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GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON ARENA COMPACTADO MANUALMENTE  
DE ESPESOR HASTA 0.15 m

Unidad: m2
Costo Unitario: 7.67

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ARENA ARENA, COSTO POR m3 (INCLUYE ACARREO) m3 6.349206 0.157500 30.38 4.78

Total de Materiales 4.78
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 100.000000 0.010000 91.81 0.92

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 50.000000 0.020000 68.31 1.37

Total de Mano de Obra 2.29
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 2.29 0.08

Total de Herramienta 0.08
Equipo

EMC1 COMPACTADOR MANUAL (1.875 m3/hr) día 100.000000 0.010000 52.00 0.52

Total de Equipo 0.52
Costo directo 7.67
Precio unitario 7.67

(* SIETE BALBOAS 67/100 *)
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CONCRETO REGULAR DE 2000 psi (HECHO EN PLANTA)

Unidad: m3
Costo Unitario: 177.69

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC2000 CONCRETO DE 2000 psi m3 0.952381 1.050000 122.84 128.98

B-HIE-3 BOLSA DE HIELO bolsa 0.250000 4.000000 3.50 14.00

Total de Materiales 142.98
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 3.333333 0.300000 68.31 20.49

Total de Mano de Obra 29.67
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 29.67 1.04

Total de Herramienta 1.04
Equipo

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 10.000000 0.100000 40.00 4.00

Total de Equipo 4.00
Costo directo 177.69
Precio unitario 177.69

(* CIENTO SETENTA Y SIETE BALBOAS 69/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 29Página:
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Actualizado a:
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CONCRETO REGULAR DE 2500 psi (HECHO EN PLANTA)

Unidad: m3
Costo Unitario: 185.21

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC2500 CONCRETO DE 2500 psi m3 0.952381 1.050000 130.00 136.50

B-HIE-3 BOLSA DE HIELO bolsa 0.250000 4.000000 3.50 14.00

Total de Materiales 150.50
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 3.333333 0.300000 68.31 20.49

Total de Mano de Obra 29.67
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 29.67 1.04

Total de Herramienta 1.04
Equipo

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 10.000000 0.100000 40.00 4.00

Total de Equipo 4.00
Costo directo 185.21
Precio unitario 185.21

(* CIENTO OCHENTA Y CINCO BALBOAS 21/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 30Página:
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CONCRETO REGULAR DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA)

Unidad: m3
Costo Unitario: 212.94

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC3000 CONCRETO DE 3000 psi m3 0.952381 1.050000 156.41 164.23

B-HIE-3 BOLSA DE HIELO bolsa 0.250000 4.000000 3.50 14.00

Total de Materiales 178.23
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 3.333333 0.300000 68.31 20.49

Total de Mano de Obra 29.67
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 29.67 1.04

Total de Herramienta 1.04
Equipo

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 10.000000 0.100000 40.00 4.00

Total de Equipo 4.00
Costo directo 212.94
Precio unitario 212.94

(* DOSCIENTOS DOCE BALBOAS 94/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 31Página:
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CONCRETO REGULAR DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA)

Unidad: m3
Costo Unitario: 221.29

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC4000 CONCRETO DE 4000 psi m3 0.952381 1.050000 164.36 172.58

B-HIE-3 BOLSA DE HIELO bolsa 0.250000 4.000000 3.50 14.00

Total de Materiales 186.58
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 3.333333 0.300000 68.31 20.49

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

Total de Mano de Obra 29.67
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 29.67 1.04

Total de Herramienta 1.04
Equipo

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 10.000000 0.100000 40.00 4.00

Total de Equipo 4.00
Costo directo 221.29
Precio unitario 221.29

(* DOSCIENTOS VEINTIÚNBALBOAS 29/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 32Página:
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CONCRETO DE 2000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)

Unidad: m3
Costo Unitario: 150.02

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ADI-PLAS ADITIVO PLÁSTIFICANTE lt 0.400000 2.500000 2.11 5.28

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 0.185185 5.400000 8.35 45.09

IA ARENA ft3 0.061728 16.200000 0.86 13.93

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.030864 32.400000 0.68 22.03

Total de Materiales 86.33
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 6.000000 0.166667 91.81 15.30

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 2.000000 0.500000 68.31 34.16

Total de Mano de Obra 49.46
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 49.46 1.73

Total de Herramienta 1.73
Equipo

MC1S MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP. día 6.000000 0.166667 35.00 5.83

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 6.000000 0.166667 40.00 6.67

Total de Equipo 12.50
Costo directo 150.02
Precio unitario 150.02

(* CIENTO CINCUENTA BALBOAS 02/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 33Página:
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CONCRETO DE 2500 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)

Unidad: m3
Costo Unitario: 154.95

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ADI-PLAS ADITIVO PLÁSTIFICANTE lt 0.400000 2.500000 2.11 5.28

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 0.166667 6.000000 8.35 50.10

IA ARENA ft3 0.055556 18.000000 0.86 15.48

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.033333 30.000000 0.68 20.40

Total de Materiales 91.26
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 6.000000 0.166667 91.81 15.30

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 2.000000 0.500000 68.31 34.16

Total de Mano de Obra 49.46
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 49.46 1.73

Total de Herramienta 1.73
Equipo

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 6.000000 0.166667 40.00 6.67

MC1S MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP. día 6.000000 0.166667 35.00 5.83

Total de Equipo 12.50
Costo directo 154.95
Precio unitario 154.95

(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS 95/100 *)
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CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)

Unidad: m3
Costo Unitario: 156.96

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ADI-PLAS ADITIVO PLÁSTIFICANTE lt 0.400000 2.500000 2.11 5.28

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 0.157978 6.330000 8.35 52.86

IA ARENA ft3 0.063171 15.830000 0.86 13.61

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.031596 31.650000 0.68 21.52

Total de Materiales 93.27
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 6.000000 0.166667 91.81 15.30

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 2.000000 0.500000 68.31 34.16

Total de Mano de Obra 49.46
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 49.46 1.73

Total de Herramienta 1.73
Equipo

MC1S MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP. día 6.000000 0.166667 35.00 5.83

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 6.000000 0.166667 40.00 6.67

Total de Equipo 12.50
Costo directo 156.96
Precio unitario 156.96

(* CIENTO CINCUENTA Y SEIS BALBOAS 96/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 35Página:
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CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN EL SITIO MANUALMENTE)

Unidad: m3
Costo Unitario: 167.45

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ADI-PLAS ADITIVO PLÁSTIFICANTE lt 0.400000 2.500000 2.11 5.28

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 0.129870 7.700000 8.35 64.30

IA ARENA ft3 0.064940 15.400000 0.86 13.24

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.032470 30.800000 0.68 20.94

Total de Materiales 103.76
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 6.000000 0.166667 91.81 15.30

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 2.000000 0.500000 68.31 34.16

Total de Mano de Obra 49.46
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 49.46 1.73

Total de Herramienta 1.73
Equipo

MC1S MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP. día 6.000000 0.166667 35.00 5.83

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 6.000000 0.166667 40.00 6.67

Total de Equipo 12.50
Costo directo 167.45
Precio unitario 167.45

(* CIENTO SESENTA Y SIETE BALBOAS 45/100 *)
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REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 4" (SOBRE PISO O LOSA)

Unidad: m
Costo Unitario: 13.91

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 6.756757 0.148000 8.35 1.24

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.425532 2.350000 0.60 1.41

IA ARENA ft3 2.564103 0.390000 0.86 0.34

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 1.923077 0.520000 0.68 0.35

IBC4 BLOQUES DE CONCRETO DE 4" CU 0.333333 3.000000 0.76 2.28

Total de Materiales 5.62
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 20.000000 0.050000 91.81 4.59

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

Total de Mano de Obra 8.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 8.01 0.28

Total de Herramienta 0.28
Costo directo 13.91
Precio unitario 13.91

(* TRECE BALBOAS 91/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 37Página:
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REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 6" (SOBRE PISO O LOSA)

Unidad: m
Costo Unitario: 14.81

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IBC6 BLOQUES DE CONCRETO DE 6" CU 0.333333 3.000000 0.90 2.70

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 1.404494 0.712000 0.68 0.48

IA ARENA ft3 2.100840 0.476000 0.86 0.41

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.425532 2.350000 0.60 1.41

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 5.494505 0.182000 8.35 1.52

Total de Materiales 6.52
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

MOA3-J CALIFICADO día 20.000000 0.050000 91.81 4.59

Total de Mano de Obra 8.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 8.01 0.28

Total de Herramienta 0.28
Costo directo 14.81
Precio unitario 14.81

(* CATORCE BALBOAS 81/100 *)
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REPLANTEO DE BLOQUES DE CONCRETO DE 8" (SOBRE PISO O LOSA)

Unidad: m
Costo Unitario: 18.48

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IBC8 BLOQUE DE CEMENTO DE 8" CU 0.333333 3.000000 1.81 5.43

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.952381 1.050000 0.68 0.71

IA ARENA ft3 1.550388 0.645000 0.86 0.55

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.425532 2.350000 0.60 1.41

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.000000 0.250000 8.35 2.09

Total de Materiales 10.19
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

MOA3-J CALIFICADO día 20.000000 0.050000 91.81 4.59

Total de Mano de Obra 8.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 8.01 0.28

Total de Herramienta 0.28
Costo directo 18.48
Precio unitario 18.48

(* DIECIOCHO BALBOAS 48/100 *)
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REPLANTEO DE BLOQUES DE ARCILLA DE 4" (SOBRE PISO O LOSA)

Unidad: m
Costo Unitario: 14.33

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IBA4 BLOQUE DE ARCILLA DE 4" CU 0.333333 3.000000 0.90 2.70

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 1.923077 0.520000 0.68 0.35

IA ARENA ft3 2.564103 0.390000 0.86 0.34

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.425532 2.350000 0.60 1.41

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 6.756757 0.148000 8.35 1.24

Total de Materiales 6.04
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

MOA3-J CALIFICADO día 20.000000 0.050000 91.81 4.59

Total de Mano de Obra 8.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 8.01 0.28

Total de Herramienta 0.28
Costo directo 14.33
Precio unitario 14.33

(* CATORCE BALBOAS 33/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 40Página:



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1

SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022

Actualizado a:
14 de abril de 2022

Página: 41

REPLANTEO DE BLOQUES DE ARCILLA DE 6" (SOBRE PISO O LOSA)

Unidad: m
Costo Unitario: 15.35

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 5.494505 0.182000 8.35 1.52

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.425532 2.350000 0.60 1.41

IA ARENA ft3 2.100840 0.476000 0.86 0.41

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 1.404494 0.712000 0.68 0.48

IBA6 BLOQUES DE ARCILLA DE 6" CU 0.333333 3.000000 1.08 3.24

Total de Materiales 7.06
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 20.000000 0.050000 91.81 4.59

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

Total de Mano de Obra 8.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 8.01 0.28

Total de Herramienta 0.28
Costo directo 15.35
Precio unitario 15.35

(* QUINCE BALBOAS 35/100 *)
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MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 4" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 35.44

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.434783 2.300000 0.68 1.56

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.470588 0.680000 8.35 5.68

IBC4 BLOQUES DE CONCRETO DE 4" CU 0.083333 12.000000 0.76 9.12

IA ARENA ft3 0.552486 1.810000 0.86 1.56

Total de Materiales 17.92
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 9.460000 0.105710 68.31 7.22

MOA3-J CALIFICADO día 9.460000 0.105710 91.81 9.71

Total de Mano de Obra 16.93
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 16.93 0.59

Total de Herramienta 0.59
Costo directo 35.44
Precio unitario 35.44

(* TREINTA Y CINCO BALBOAS 44/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 42Página:
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MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 6" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 41.62

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.317460 3.150000 0.68 2.14

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.176471 0.850000 8.35 7.10

IA ARENA ft3 0.460829 2.170000 0.86 1.87

IBC6 BLOQUES DE CONCRETO DE 6" CU 0.083333 12.000000 0.90 10.80

Total de Materiales 21.91
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 8.410000 0.118910 68.31 8.12

MOA3-J CALIFICADO día 8.410000 0.118910 91.81 10.92

Total de Mano de Obra 19.04
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 19.04 0.67

Total de Herramienta 0.67
Costo directo 41.62
Precio unitario 41.62

(* CUARENTA Y UN BALBOAS 62/100 *)
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MURO DE BLOQUES DE CEMENTO DE 8" RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 56.34

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.222222 4.500000 0.68 3.06

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 0.892857 1.120000 8.35 9.35

IBC8 BLOQUE DE CEMENTO DE 8" CU 0.083333 12.000000 1.81 21.72

IA ARENA ft3 0.343643 2.910000 0.86 2.50

Total de Materiales 36.63
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 8.410000 0.118910 91.81 10.92

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 8.410000 0.118910 68.31 8.12

Total de Mano de Obra 19.04
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 19.04 0.67

Total de Herramienta 0.67
Costo directo 56.34
Precio unitario 56.34

(* CINCUENTA Y SEIS BALBOAS 34/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 44Página:
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
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Actualizado a:
14 de abril de 2022
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PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 33.69

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 0.552486 1.810000 0.86 1.56

IBC4 BLOQUES DE CONCRETO DE 4" CU 0.083333 12.000000 0.76 9.12

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.470588 0.680000 8.35 5.68

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.434783 2.300000 0.68 1.56

Total de Materiales 17.92
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 10.510000 0.095147 91.81 8.74

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.510000 0.095147 68.31 6.50

Total de Mano de Obra 15.24
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 15.24 0.53

Total de Herramienta 0.53
Costo directo 33.69
Precio unitario 33.69

(* TREINTA Y TRES BALBOAS 69/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 45Página:
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1

SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022

Actualizado a:
14 de abril de 2022
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PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 39.43

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IBC6 BLOQUES DE CONCRETO DE 6" CU 0.083333 12.000000 0.90 10.80

IA ARENA ft3 0.460829 2.170000 0.86 1.87

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.176471 0.850000 8.35 7.10

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.317460 3.150000 0.68 2.14

Total de Materiales 21.91
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 9.460000 0.105708 91.81 9.71

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 9.460000 0.105708 68.31 7.22

Total de Mano de Obra 16.93
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 16.93 0.59

Total de Herramienta 0.59
Costo directo 39.43
Precio unitario 39.43

(* TREINTA Y NUEVE BALBOAS 43/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 46Página:
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
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BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1
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Actualizado a:
14 de abril de 2022
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PARED DE BLOQUE DE 8" DE CEMENTO RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 54.65

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 0.343643 2.910000 0.86 2.50

IBC8 BLOQUE DE CEMENTO DE 8" CU 0.083333 12.000000 1.81 21.72

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 0.892857 1.120000 8.35 9.35

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.222222 4.500000 0.68 3.06

Total de Materiales 36.63
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 9.200000 0.108696 68.31 7.43

MOA3-J CALIFICADO día 9.200000 0.108696 91.81 9.98

Total de Mano de Obra 17.41
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 17.41 0.61

Total de Herramienta 0.61
Costo directo 54.65
Precio unitario 54.65

(* CINCUENTA Y CUATRO BALBOAS 65/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 47Página:
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1

SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022

Actualizado a:
14 de abril de 2022
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PARED DE BLOQUE DE 4" DE ARCILLA RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 35.37

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.434783 2.300000 0.68 1.56

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.470588 0.680000 8.35 5.68

IBA4 BLOQUE DE ARCILLA DE 4" CU 0.083333 12.000000 0.90 10.80

IA ARENA ft3 0.552486 1.810000 0.86 1.56

Total de Materiales 19.60
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.510000 0.095147 68.31 6.50

MOA3-J CALIFICADO día 10.510000 0.095147 91.81 8.74

Total de Mano de Obra 15.24
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 15.24 0.53

Total de Herramienta 0.53
Costo directo 35.37
Precio unitario 35.37

(* TREINTA Y CINCO BALBOAS 37/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 48Página:
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DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA
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BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1

SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022

Actualizado a:
14 de abril de 2022
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PARED DE BLOQUE DE 6" DE ARCILLA RELLENO DE CONCRETO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 41.59

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.317460 3.150000 0.68 2.14

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.176471 0.850000 8.35 7.10

IA ARENA ft3 0.460829 2.170000 0.86 1.87

IBA6 BLOQUES DE ARCILLA DE 6" CU 0.083333 12.000000 1.08 12.96

Total de Materiales 24.07
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 9.460000 0.105708 68.31 7.22

MOA3-J CALIFICADO día 9.460000 0.105708 91.81 9.71

Total de Mano de Obra 16.93
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 16.93 0.59

Total de Herramienta 0.59
Costo directo 41.59
Precio unitario 41.59

(* CUARENTA Y UN BALBOAS 59/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 49Página:
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Actualizado a:
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PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 20.54

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

IBC4 BLOQUES DE CONCRETO DE 4" CU 0.083333 12.000000 0.76 9.12

Total de Materiales 11.53
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 14.460000 0.069160 91.81 6.35

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 28.920000 0.034580 68.31 2.36

Total de Mano de Obra 8.71
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 8.71 0.30

Total de Herramienta 0.30
Costo directo 20.54
Precio unitario 20.54

(* VEINTE BALBOAS 54/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 50Página:
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Actualizado a:
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PARED DE BLOQUE DE 6" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 22.22

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

IBC6 BLOQUES DE CONCRETO DE 6" CU 0.083333 12.000000 0.90 10.80

Total de Materiales 13.21
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 28.920000 0.034580 68.31 2.36

MOA3-J CALIFICADO día 14.460000 0.069160 91.81 6.35

Total de Mano de Obra 8.71
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 8.71 0.30

Total de Herramienta 0.30
Costo directo 22.22
Precio unitario 22.22

(* VEINTIDOS BALBOAS 22/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 51Página:
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
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Actualizado a:
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PARED DE BLOQUES DE 8" DE CEMENTO (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 35.40

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

IBC8 BLOQUE DE CEMENTO DE 8" CU 0.083333 12.000000 1.81 21.72

Total de Materiales 24.13
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 11.560000 0.086510 91.81 7.94

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 23.120000 0.043250 68.31 2.95

Total de Mano de Obra 10.89
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 10.89 0.38

Total de Herramienta 0.38
Costo directo 35.40
Precio unitario 35.40

(* TREINTA Y CINCO BALBOAS 40/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 52Página:
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Actualizado a:
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PARED DE BLOQUES DE 4" DE ARCILLA (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 20.51

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

IBA4 BLOQUE DE ARCILLA DE 4" CU 0.083333 12.000000 0.90 10.80

Total de Materiales 13.21
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 17.870000 0.055960 91.81 5.14

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 35.740000 0.027980 68.31 1.91

Total de Mano de Obra 7.05
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 7.05 0.25

Total de Herramienta 0.25
Costo directo 20.51
Precio unitario 20.51

(* VEINTE BALBOAS 51/100 *)
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14 de abril de 2022
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PARED DE BLOQUES DE 6" DE ARCILLA (SIN REFUERZO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 22.67

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

IBA6 BLOQUES DE ARCILLA DE 6" CU 0.083333 12.000000 1.08 12.96

Total de Materiales 15.37
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 17.870000 0.055960 91.81 5.14

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 35.740000 0.027980 68.31 1.91

Total de Mano de Obra 7.05
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 7.05 0.25

Total de Herramienta 0.25
Costo directo 22.67
Precio unitario 22.67

(* VEINTIDOS BALBOAS 67/100 *)
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PARED DE LADRILLOS DE ARCILLA

Unidad: m2
Costo Unitario: 84.26

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.000000 0.250000 8.35 2.09

IA ARENA ft3 1.333333 0.750000 0.86 0.65

I-LAD LADRILLOS DE ARCILLA DE 5 cm x 10 cm x 20 cm und 0.012500 80.000000 0.80 64.00

Total de Materiales 66.74
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 9.460000 0.105708 91.81 9.71

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 9.460000 0.105708 68.31 7.22

Total de Mano de Obra 16.93
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 16.93 0.59

Total de Herramienta 0.59
Costo directo 84.26
Precio unitario 84.26

(* OCHENTA Y CUATRO BALBOAS 26/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 55Página:
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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Actualizado a:
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PARED DE BLOQUES DE VIDRIO DE 8" x 8"

Unidad: m2
Costo Unitario: 89.46

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

I-BVID BLOQUE DE VIDRIO DE 4" x 4" und 0.040000 25.000000 2.85 71.25

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 6.666667 0.150000 8.35 1.25

IA ARENA ft3 2.222222 0.450000 0.86 0.39

Total de Materiales 72.89
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

Total de Mano de Obra 16.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 16.01 0.56

Total de Herramienta 0.56
Costo directo 89.46
Precio unitario 89.46

(* OCHENTA Y NUEVE BALBOAS 46/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 56Página:
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VENTANA DE BLOQUES ORNAMENTALES DE CONCRETO (INCLUYE MOCHETEARLO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 32.25

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

IBO BLOQUE ORNAMENTAL DE CONCRETO CU 0.083333 12.000000 1.40 16.80

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

Total de Materiales 19.21
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

Total de Mano de Obra 12.60
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 12.60 0.44

Total de Herramienta 0.44
Costo directo 32.25
Precio unitario 32.25

(* TREINTA Y DOS BALBOAS 25/100 *)
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VENTANA DE BLOQUES ORNAMENTALES DE ARCILLA (INCLUYE MOCHETEARLO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 29.48

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IBOA BLQUES ORNAMENTALES DE ARCILLA CU 0.083333 12.000000 1.35 16.20

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

Total de Materiales 18.61
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 24.000000 0.041670 68.31 2.85

MOA3-J CALIFICADO día 12.000000 0.083330 91.81 7.65

Total de Mano de Obra 10.50
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 10.50 0.37

Total de Herramienta 0.37
Costo directo 29.48
Precio unitario 29.48

(* VEINTINUEVE BALBOAS 48/100 *)
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ADHESIVO LÍQUIDO PARA REPELLO DE SHEAR WALL, COLUMNAS, VIGAS Y MUROS DE CONCRETO

Unidad: m2
Costo Unitario: 4.07

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IASW ADITIVO ADHESIVO PARA REPELLOS gal 20.000000 0.050000 17.99 0.90

Total de Materiales 0.90
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 30.000000 0.033330 91.81 3.06

Total de Mano de Obra 3.06
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 3.06 0.11

Total de Herramienta 0.11
Costo directo 4.07
Precio unitario 4.07

(* CUATRO BALBOAS 07/100 *)
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REPELLO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES HASTA ALTURA DE 6 METROS

Unidad: m2
Costo Unitario: 10.52

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

IM1 PINOTEA DE 1"x4"x10' pza 9.174312 0.109000 6.50 0.71

ISCLA3 CLAVOS DE ACERO DE 3" lb 5.000000 0.200000 1.75 0.35

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

Total de Materiales 3.47
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 18.500000 0.054050 91.81 4.96

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 37.000000 0.027030 68.31 1.85

Total de Mano de Obra 6.81
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 6.81 0.24

Total de Herramienta 0.24
Costo directo 10.52
Precio unitario 10.52

(* DIEZ BALBOAS 52/100 *)
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REPELLO DE PAREDES EXTERIORES PARA ALTURA MAYORES A 6 METROS

Unidad: m2
Costo Unitario: 26.08

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

ISCLA3 CLAVOS DE ACERO DE 3" lb 5.000000 0.200000 1.75 0.35

IM1 PINOTEA DE 1"x4"x10' pza 9.174312 0.109000 6.50 0.71

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

IAI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 5.263158 0.190000 8.25 1.57

Total de Materiales 5.04
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 6.500000 0.153846 68.31 10.51

MOA3-G-J CALIFICADO GUINDOLERO jor 13.000000 0.076920 127.68 9.82

Total de Mano de Obra 20.33
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 20.33 0.71

Total de Herramienta 0.71
Costo directo 26.08
Precio unitario 26.08

(* VEINTISÉIS BALBOAS 08/100 *)
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REPELLO DE MOCHETAS CON JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUERTAS Y VENTANAS ESPECIALES

Unidad: m
Costo Unitario: 12.60

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 20.833333 0.048000 0.86 0.04

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 62.500000 0.016000 8.35 0.13

IM1 PINOTEA DE 1"x4"x10' pza 4.545455 0.220000 6.50 1.43

IPMO PEGAMENTO PARA MOLDURA DE 600 ml pqte 5.000000 0.200000 8.99 1.80

IMO1 MOLDURA O JUNTA DE EXPANSIÓN m 1.000000 1.000000 4.50 4.50

Total de Materiales 7.90
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 25.230000 0.039640 91.81 3.64

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 75.690000 0.013210 68.31 0.90

Total de Mano de Obra 4.54
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 4.54 0.16

Total de Herramienta 0.16
Costo directo 12.60
Precio unitario 12.60

(* DOCE BALBOAS 60/100 *)
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REPELLO DE MOCHETAS DE PUERTAS Y VENTANAS

Unidad: m
Costo Unitario: 6.30

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 20.833333 0.048000 0.86 0.04

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 62.500000 0.016000 8.35 0.13

IM1 PINOTEA DE 1"x4"x10' pza 4.545455 0.220000 6.50 1.43

Total de Materiales 1.60
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 75.690000 0.013210 68.31 0.90

MOA3-J CALIFICADO día 25.230000 0.039640 91.81 3.64

Total de Mano de Obra 4.54
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 4.54 0.16

Total de Herramienta 0.16
Costo directo 6.30
Precio unitario 6.30

(* SEIS BALBOAS 30/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 63Página:
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REPELLO DE MOCHETAS BORDE DE LOSA

Unidad: m
Costo Unitario: 13.39

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 83.333333 0.012000 0.86 0.01

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 25.000000 0.040000 8.35 0.33

IM1 PINOTEA DE 1"x4"x10' pza 4.545455 0.220000 6.50 1.43

IMO1 MOLDURA O JUNTA DE EXPANSIÓN m 1.000000 1.000000 4.50 4.50

Total de Materiales 6.27
Mano de Obra

MOA3-G-J CALIFICADO GUINDOLERO jor 21.030000 0.047550 127.68 6.07

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 84.120000 0.011890 68.31 0.81

Total de Mano de Obra 6.88
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 6.88 0.24

Total de Herramienta 0.24
Costo directo 13.39
Precio unitario 13.39

(* TRECE BALBOAS 39/100 *)
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REPELLO DE COLUMNAS Y VIGAS (INCLUYE REPELLO DE FILOS)

Unidad: m2
Costo Unitario: 15.33

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

IM1 PINOTEA DE 1"x4"x10' pza 9.174312 0.109000 6.50 0.71

ISCLA3 CLAVOS DE ACERO DE 3" lb 5.000000 0.200000 1.75 0.35

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

Total de Materiales 3.47
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 29.970000 0.033370 68.31 2.28

Total de Mano de Obra 11.46
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 11.46 0.40

Total de Herramienta 0.40
Costo directo 15.33
Precio unitario 15.33

(* QUINCE BALBOAS 33/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 65Página:



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1

SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022

Actualizado a:
14 de abril de 2022

Página: 66

REPELLO DE SHEAR WALL (INCLUYE REPELLO DE FILOS)

Unidad: m2
Costo Unitario: 15.99

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 1.515152 0.660000 0.86 0.57

IM1 PINOTEA DE 1"x4"x10' pza 9.174312 0.109000 6.50 0.71

ISCLA3 CLAVOS DE ACERO DE 3" lb 5.000000 0.200000 1.75 0.35

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 4.545455 0.220000 8.35 1.84

Total de Materiales 3.47
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 29.970000 0.033370 68.31 2.28

MOA3-G-J CALIFICADO GUINDOLERO jor 13.000000 0.076923 127.68 9.82

Total de Mano de Obra 12.10
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 12.10 0.42

Total de Herramienta 0.42
Costo directo 15.99
Precio unitario 15.99

(* QUINCE BALBOAS 99/100 *)
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FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR

Unidad: m2
Costo Unitario: 16.62

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

PLYW PLYWOOD REGULAR DE 1/2 PULGADA m2 3.000000 0.333333 10.77 3.59

Total de Materiales 3.59
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 12.720000 0.078616 91.81 7.22

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 12.720000 0.078616 68.31 5.37

Total de Mano de Obra 12.59
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 12.59 0.44

Total de Herramienta 0.44
Costo directo 16.62
Precio unitario 16.62

(* DIECISÉIS BALBOAS 62/100 *)
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FORMALETA PARA VIGAS DE AMARRE Y VIGAS SÍSMICAS

Unidad: m2
Costo Unitario: 19.99

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 3.000000 0.333333 20.88 6.96

Total de Materiales 6.96
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 12.720000 0.078620 91.81 7.22

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 12.720000 0.078620 68.31 5.37

Total de Mano de Obra 12.59
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 12.59 0.44

Total de Herramienta 0.44
Costo directo 19.99
Precio unitario 19.99

(* DIECINUEVE BALBOAS 99/100 *)
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ACERO DE REFUERZO

Unidad: lb
Costo Unitario: 0.84

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IACR ACERO DE REFUERZO lb 1.000000 1.000000 0.60 0.60

IAM ALAMBRE DE AMARRE, LISO GALVANIZADO lb 100.000000 0.010000 1.26 0.01

Total de Materiales 0.61
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 732.000000 0.001370 91.81 0.13

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 732.000000 0.001370 68.31 0.09

Total de Mano de Obra 0.22
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571430 0.035000 0.22 0.01

Total de Herramienta 0.01
Costo directo 0.84
Precio unitario 0.84

(* CERO BALBOAS 84/100 *)
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ALFEIZAR DETALLE TIPICO DEL REP 2014

Unidad: m
Costo Unitario: 24.80

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 10.000000 0.100000 8.35 0.84

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.380228 2.630000 0.60 1.58

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 4.166667 0.240000 20.88 5.01

IA ARENA ft3 4.000000 0.250000 0.86 0.22

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 2.000000 0.500000 0.68 0.34

Total de Materiales 7.99
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

Total de Mano de Obra 16.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 20.000000 0.050000 16.01 0.80

Total de Herramienta 0.80
Costo directo 24.80
Precio unitario 24.80

(* VEINTICUATRO BALBOAS 80/100 *)
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DINTEL (VIGA DE AMARRE SOBRE EL DINTEL) DETALLE DEL REP 2014

Unidad: m
Costo Unitario: 29.96

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 14.285714 0.070000 8.35 0.58

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.367647 2.720000 0.60 1.63

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 6.250000 0.160000 20.88 3.34

IA ARENA ft3 5.714286 0.175000 0.86 0.15

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 2.857143 0.350000 0.68 0.24

Total de Materiales 5.94
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 7.000000 0.142860 68.31 9.76

MOA3-J CALIFICADO día 7.000000 0.142860 91.81 13.12

Total de Mano de Obra 22.88
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 20.000000 0.050000 22.88 1.14

Total de Herramienta 1.14
Costo directo 29.96
Precio unitario 29.96

(* VEINTINUEVE BALBOAS 96/100 *)
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DINTEL (PARED DE BLOQUES SOBRE EL DINTEL) DETALLE DEL REP 2014

Unidad: m
Costo Unitario: 34.10

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 1.538462 0.650000 0.68 0.44

IA ARENA ft3 3.076923 0.325000 0.86 0.28

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 4.166667 0.240000 20.88 5.01

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.183824 5.440000 0.60 3.26

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 7.692308 0.130000 8.35 1.09

Total de Materiales 10.08
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 7.000000 0.142860 91.81 13.12

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 7.000000 0.142860 68.31 9.76

Total de Mano de Obra 22.88
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 20.000000 0.050000 22.88 1.14

Total de Herramienta 1.14
Costo directo 34.10
Precio unitario 34.10

(* TREINTA Y CUATRO BALBOAS 10/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 72Página:
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REFUERZO PARA PUERTAS Y VENTANAS, DETALLE DEL REP 2014

Unidad: m
Costo Unitario: 34.13

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 7.142857 0.140000 8.35 1.17

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.190476 5.250000 0.60 3.15

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 4.166667 0.240000 20.88 5.01

IA ARENA ft3 2.857143 0.350000 0.86 0.30

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 1.428571 0.700000 0.68 0.48

Total de Materiales 10.11
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 7.000000 0.142860 68.31 9.76

MOA3-J CALIFICADO día 7.000000 0.142860 91.81 13.12

Total de Mano de Obra 22.88
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 20.000000 0.050000 22.88 1.14

Total de Herramienta 1.14
Costo directo 34.13
Precio unitario 34.13

(* TREINTA Y CUATRO BALBOAS 13/100 *)
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VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE (HASTA 0.15 m X 0.3 m)

Unidad: m
Costo Unitario: 37.33

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.666667 1.500000 0.68 1.02

IA ARENA ft3 1.333333 0.750000 0.86 0.65

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 4.166667 0.240000 20.88 5.01

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.145773 6.860000 0.60 4.12

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 3.333333 0.300000 8.35 2.51

Total de Materiales 13.31
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 7.000000 0.142860 91.81 13.12

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 7.000000 0.142860 68.31 9.76

Total de Mano de Obra 22.88
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 20.000000 0.050000 22.88 1.14

Total de Herramienta 1.14
Costo directo 37.33
Precio unitario 37.33

(* TREINTA Y SIETE BALBOAS 33/100 *)
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Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1

SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022

Actualizado a:
14 de abril de 2022

Página: 75

TOPPING DE PISO DE 0.05 m

Unidad: m2
Costo Unitario: 10.29

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 3.333333 0.300000 8.35 2.51

IPL PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN m2 1.000000 1.000000 0.70 0.70

IA ARENA ft3 0.555556 1.800000 0.86 1.55

Total de Materiales 4.76
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 30.000000 0.033330 91.81 3.06

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 30.000000 0.033330 68.31 2.28

Total de Mano de Obra 5.34
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 5.34 0.19

Total de Herramienta 0.19
Costo directo 10.29
Precio unitario 10.29

(* DIEZ BALBOAS 29/100 *)
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PISO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.1 m (SIN REFUERZO)  
(INCLUYE FORMALETA Y GRADO FINAL)

Unidad: m2
Costo Unitario: 19.42

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ADI-PLAS ADITIVO PLÁSTIFICANTE lt 4.000000 0.250000 2.11 0.53

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.579780 0.633000 8.35 5.29

IA ARENA ft3 0.631710 1.583000 0.86 1.36

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.315960 3.165000 0.68 2.15

Total de Materiales 9.33
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 60.000000 0.016667 91.81 1.53

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

Total de Mano de Obra 4.95
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 4.95 0.17

Total de Herramienta 0.17
Equipo

MC1S MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP. día 60.000000 0.016667 35.00 0.58

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 60.000000 0.016667 40.00 0.67

Total de Equipo 1.25
Matrices

+ F-PLWD FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR m2 20.000000 0.050000 16.62 0.83

+ RCME GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON 
MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR 
HASTA 0.15 m

m2 1.000000 1.000000 2.89 2.89

Total de Matrices 3.72
Costo directo 19.42
Precio unitario 19.42

(* DIECINUEVE BALBOAS 42/100 *)
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PISO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.1 m (SIN REFUERZO)  
(INCLUYE FORMALETA Y GRADO FINAL)

Unidad: m2
Costo Unitario: 20.46

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.298700 0.770000 8.35 6.43

IA ARENA ft3 0.649350 1.540000 0.86 1.32

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.324680 3.080000 0.68 2.09

ADI-PLAS ADITIVO PLÁSTIFICANTE lt 4.000000 0.250000 2.11 0.53

Total de Materiales 10.37
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 60.000000 0.016667 91.81 1.53

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

Total de Mano de Obra 4.95
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 4.95 0.17

Total de Herramienta 0.17
Equipo

MC1S MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP. día 60.000000 0.016667 35.00 0.58

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 60.000000 0.016667 40.00 0.67

Total de Equipo 1.25
Matrices

+ F-PLWD FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR m2 20.000000 0.050000 16.62 0.83

+ RCME GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON 
MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR 
HASTA 0.15 m

m2 1.000000 1.000000 2.89 2.89

Total de Matrices 3.72
Costo directo 20.46
Precio unitario 20.46

(* VEINTE BALBOAS 46/100 *)
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PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.10 m (INCLUYE  
ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

Unidad: m2
Costo Unitario: 36.73

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC3000 CONCRETO DE 3000 psi m3 9.523810 0.105000 156.41 16.42

B-HIE-3 BOLSA DE HIELO bolsa 2.500000 0.400000 3.50 1.40

Total de Materiales 17.82
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 100.000000 0.010000 91.81 0.92

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 33.333333 0.030000 68.31 2.05

Total de Mano de Obra 2.97
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 2.97 0.10

Total de Herramienta 0.10
Equipo

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 100.000000 0.010000 40.00 0.40

Total de Equipo 0.40
Matrices

+ F-PLWD FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR m2 20.000000 0.050000 16.62 0.83

+ ACR ACERO DE REFUERZO lb 0.071685 13.950000 0.84 11.72

+ RCME GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON 
MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR 
HASTA 0.15 m

m2 1.000000 1.000000 2.89 2.89

Total de Matrices 15.44
Costo directo 36.73
Precio unitario 36.73

(* TREINTA Y SEIS BALBOAS 73/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 78Página:



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1

SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022

Actualizado a:
14 de abril de 2022

Página: 79

PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 3000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.15 m (INCLUYE  
ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

Unidad: m2
Costo Unitario: 48.09

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC3000 CONCRETO DE 3000 psi m3 6.349206 0.157500 156.41 24.63

B-HIE-3 BOLSA DE HIELO bolsa 2.500000 0.400000 3.50 1.40

Total de Materiales 26.03
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 60.000000 0.016667 91.81 1.53

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

Total de Mano de Obra 4.95
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 4.95 0.17

Total de Herramienta 0.17
Equipo

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 60.000000 0.016667 40.00 0.67

Total de Equipo 0.67
Matrices

+ F-PLWD FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR m2 10.000000 0.100000 16.62 1.66

+ ACR ACERO DE REFUERZO lb 0.071685 13.950000 0.84 11.72

+ RCME GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON 
MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR 
HASTA 0.15 m

m2 1.000000 1.000000 2.89 2.89

Total de Matrices 16.27
Costo directo 48.09
Precio unitario 48.09

(* CUARENTA Y OCHO BALBOAS 09/100 *)
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PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.10 m (INCLUYE  
ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

Unidad: m2
Costo Unitario: 37.57

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC4000 CONCRETO DE 4000 psi m3 9.523810 0.105000 164.36 17.26

B-HIE-3 BOLSA DE HIELO bolsa 2.500000 0.400000 3.50 1.40

Total de Materiales 18.66
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 33.333333 0.030000 68.31 2.05

MOA3-J CALIFICADO día 100.000000 0.010000 91.81 0.92

Total de Mano de Obra 2.97
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 2.97 0.10

Total de Herramienta 0.10
Equipo

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 100.000000 0.010000 40.00 0.40

Total de Equipo 0.40
Matrices

+ F-PLWD FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR m2 20.000000 0.050000 16.62 0.83

+ ACR ACERO DE REFUERZO lb 0.071685 13.950000 0.84 11.72

+ RCME GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON 
MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR 
HASTA 0.15 m

m2 1.000000 1.000000 2.89 2.89

Total de Matrices 15.44
Costo directo 37.57
Precio unitario 37.57

(* TREINTA Y SIETE BALBOAS 57/100 *)
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PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 psi (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE 0.15 m (INCLUYE  
ACERO DE REFUERZO, FORMALETA Y GRADO FINAL)

Unidad: m2
Costo Unitario: 49.35

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

B-HIE-3 BOLSA DE HIELO bolsa 2.500000 0.400000 3.50 1.40

IC4000 CONCRETO DE 4000 psi m3 6.349206 0.157500 164.36 25.89

Total de Materiales 27.29
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 60.000000 0.016667 91.81 1.53

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

Total de Mano de Obra 4.95
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 4.95 0.17

Total de Herramienta 0.17
Equipo

EVC VIBRADOR DE CONCRETO día 60.000000 0.016667 40.00 0.67

Total de Equipo 0.67
Matrices

+ F-PLWD FORMALETA DE PLYWOOD REGULAR m2 10.000000 0.100000 16.62 1.66

+ ACR ACERO DE REFUERZO lb 0.071685 13.950000 0.84 11.72

+ RCME GRADO FINAL PARA VACIADOS DE CONCRETO, RELLENO CON 
MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE DE ESPESOR 
HASTA 0.15 m

m2 1.000000 1.000000 2.89 2.89

Total de Matrices 16.27
Costo directo 49.35
Precio unitario 49.35

(* CUARENTA Y NUEVE BALBOAS 35/100 *)
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PICADO Y RESANE DE PARED PARA TUBOS ELÉCTRICOS (5 cm X 7 cm)

Unidad: m
Costo Unitario: 11.09

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IA ARENA ft3 0.825627 1.211200 0.86 1.04

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 2.670227 0.374500 8.35 3.13

Total de Materiales 4.17
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 45.000000 0.022222 91.81 2.04

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 15.000000 0.066667 68.31 4.55

Total de Mano de Obra 6.59
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 20.000000 0.050000 6.59 0.33

Total de Herramienta 0.33
Costo directo 11.09
Precio unitario 11.09

(* ONCE BALBOAS 09/100 *)
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RESANE Y AFINAMIENTO DE ESCALERA

Unidad: m2
Costo Unitario: 3.63

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 40.000000 0.025000 91.81 2.30

Total de Mano de Obra 2.30
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 2.30 0.08

Total de Herramienta 0.08
Equipo

EME1 ESMERILADORA ANGULAR día 40.000000 0.025000 50.00 1.25

Total de Equipo 1.25
Costo directo 3.63
Precio unitario 3.63

(* TRES BALBOAS 63/100 *)
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RESANE FOSO DE ASCENSOR

Unidad: m2
Costo Unitario: 4.55

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA3-G-J CALIFICADO GUINDOLERO jor 40.000000 0.025000 127.68 3.19

Total de Mano de Obra 3.19
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 3.19 0.11

Total de Herramienta 0.11
Equipo

EME1 ESMERILADORA ANGULAR día 40.000000 0.025000 50.00 1.25

Total de Equipo 1.25
Costo directo 4.55
Precio unitario 4.55

(* CUATRO BALBOAS 55/100 *)
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DESVASTE DE LOSA

Unidad: m2
Costo Unitario: 1.45

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 100.000000 0.010000 91.81 0.92

Total de Mano de Obra 0.92
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 0.92 0.03

Total de Herramienta 0.03
Equipo

EME1 ESMERILADORA ANGULAR día 100.000000 0.010000 50.00 0.50

Total de Equipo 0.50
Costo directo 1.45
Precio unitario 1.45

(* UN BALBOAS 45/100 *)
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DESCOLGADOS DE CONCRETO

Unidad: m
Costo Unitario: 74.76

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC4000 CONCRETO DE 4000 psi m3 5.555556 0.180000 164.36 29.58

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.051414 19.450000 0.60 11.67

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 1.250000 0.800000 20.88 16.70

Total de Materiales 57.95
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

Total de Mano de Obra 16.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 20.000000 0.050000 16.01 0.80

Total de Herramienta 0.80
Costo directo 74.76
Precio unitario 74.76

(* SETENTA Y CUATRO BALBOAS 76/100 *)
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QUICIO DE CONCRETO

Unidad: m
Costo Unitario: 20.46

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.400000 2.500000 0.60 1.50

IM1 PINOTEA DE 1"x4"x10' pza 4.545455 0.220000 6.50 1.43

IA ARENA ft3 5.882353 0.170000 0.86 0.15

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 2.941176 0.340000 0.68 0.23

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 14.492754 0.069000 8.35 0.58

Total de Materiales 3.89
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

Total de Mano de Obra 16.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 16.01 0.56

Total de Herramienta 0.56
Costo directo 20.46
Precio unitario 20.46

(* VEINTE BALBOAS 46/100 *)
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IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍAS

Unidad: m2
Costo Unitario: 5.55

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

I-IMP-CMP PROTECTOR E IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO Y 
MAMPOSTERÍAS

gal 20.000000 0.050000 34.99 1.75

Total de Materiales 1.75
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 25.000000 0.040000 91.81 3.67

Total de Mano de Obra 3.67
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 3.67 0.13

Total de Herramienta 0.13
Costo directo 5.55
Precio unitario 5.55

(* CINCO BALBOAS 55/100 *)
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TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTOS

Unidad: cu
Costo Unitario: 88.68

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

ITPC TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTOS CU 1.000000 1.000000 49.99 49.99

I-PER-5/8X7 PERNO DE ANCLAJE DE 5/8" x 7" und 0.250000 4.000000 5.53 22.12

Total de Materiales 72.11
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 10.000000 0.100000 91.81 9.18

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

Total de Mano de Obra 16.01
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 16.01 0.56

Total de Herramienta 0.56
Costo directo 88.68
Precio unitario 88.68

(* OCHENTA Y OCHO BALBOAS 68/100 *)
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ACERA REFORZADA SOBRE PISO O LOSA (CON CONCRETO VACIADO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 30.79

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC3000 CONCRETO DE 3000 psi m3 9.523810 0.105000 156.41 16.42

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.083333 12.000000 0.60 7.20

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 16.666667 0.060000 20.88 1.25

Total de Materiales 24.87
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 40.000000 0.025000 91.81 2.30

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 20.000000 0.050000 68.31 3.42

Total de Mano de Obra 5.72
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 5.72 0.20

Total de Herramienta 0.20
Costo directo 30.79
Precio unitario 30.79

(* TREINTA BALBOAS 79/100 *)
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ACERA REFORZADA SOBRE PISO O LOSA (CON CONCRETO IN SITU)

Unidad: m2
Costo Unitario: 31.19

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 16.666667 0.060000 20.88 1.25

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.083333 12.000000 0.60 7.20

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.515152 0.660000 8.35 5.51

IA ARENA ft3 0.606061 1.650000 0.86 1.42

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.303030 3.300000 0.68 2.24

Total de Materiales 17.62
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

MOA3-J CALIFICADO día 20.000000 0.050000 91.81 4.59

Total de Mano de Obra 11.42
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 11.42 0.40

Total de Herramienta 0.40
Equipo

MC1S MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP. día 20.000000 0.050000 35.00 1.75

Total de Equipo 1.75
Costo directo 31.19
Precio unitario 31.19

(* TREINTA Y UN BALBOAS 19/100 *)
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ACERA REFORZADA (CON CONCRETO VACIADO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 36.76

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC3000 CONCRETO DE 3000 psi m3 9.523810 0.105000 156.41 16.42

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.083333 12.000000 0.60 7.20

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 16.666667 0.060000 20.88 1.25

CB CAPA BASE m3 7.692308 0.130000 11.10 1.44

Total de Materiales 26.31
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 40.000000 0.025000 91.81 2.30

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

Total de Mano de Obra 9.13
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 9.13 0.32

Total de Herramienta 0.32
Equipo

BVGM BANDEJA VIBRANTE GUIADO MANUAL hr 5.000000 0.200000 5.00 1.00

Total de Equipo 1.00
Costo directo 36.76
Precio unitario 36.76

(* TREINTA Y SEIS BALBOAS 76/100 *)
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ACERA SIN REFUERZO (CON CONCRETO VACIADO)

Unidad: m2
Costo Unitario: 29.56

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IC3000 CONCRETO DE 3000 psi m3 9.523810 0.105000 156.41 16.42

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 16.666667 0.060000 20.88 1.25

CB CAPA BASE m3 7.692308 0.130000 11.10 1.44

Total de Materiales 19.11
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 40.000000 0.025000 91.81 2.30

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

Total de Mano de Obra 9.13
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 9.13 0.32

Total de Herramienta 0.32
Equipo

BVGM BANDEJA VIBRANTE GUIADO MANUAL hr 5.000000 0.200000 5.00 1.00

Total de Equipo 1.00
Costo directo 29.56
Precio unitario 29.56

(* VEINTINUEVE BALBOAS 56/100 *)
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ACERA REFORZADA (CON CONCRETO IN SITU)

Unidad: m2
Costo Unitario: 34.84

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 14.285714 0.070000 20.88 1.46

CB CAPA BASE m3 7.692308 0.130000 11.10 1.44

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.083333 12.000000 0.60 7.20

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.515152 0.660000 8.35 5.51

IA ARENA ft3 0.606061 1.650000 0.86 1.42

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.303030 3.300000 0.68 2.24

Total de Materiales 19.27
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

MOA3-J CALIFICADO día 20.000000 0.050000 91.81 4.59

Total de Mano de Obra 11.42
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 11.42 0.40

Total de Herramienta 0.40
Equipo

BVGM BANDEJA VIBRANTE GUIADO MANUAL hr 2.500000 0.400000 5.00 2.00

MC1S MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP. día 20.000000 0.050000 35.00 1.75

Total de Equipo 3.75
Costo directo 34.84
Precio unitario 34.84

(* TREINTA Y CUATRO BALBOAS 84/100 *)
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ACERA SIN REFUERZO (CON CONCRETO IN SITU)

Unidad: m2
Costo Unitario: 27.64

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 14.285714 0.070000 20.88 1.46

CB CAPA BASE m3 7.692308 0.130000 11.10 1.44

ISC SACO DE CEMENTO DE USO GENERAL saco 1.515152 0.660000 8.35 5.51

IA ARENA ft3 0.606061 1.650000 0.86 1.42

IG1 PIEDRA #4, COSTO POR p3 ft3 0.303030 3.300000 0.68 2.24

Total de Materiales 12.07
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 10.000000 0.100000 68.31 6.83

MOA3-J CALIFICADO día 20.000000 0.050000 91.81 4.59

Total de Mano de Obra 11.42
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 11.42 0.40

Total de Herramienta 0.40
Equipo

BVGM BANDEJA VIBRANTE GUIADO MANUAL hr 2.500000 0.400000 5.00 2.00

MC1S MEZCLADORA DE GASOLINA DE 1 SACO DE CAP. día 20.000000 0.050000 35.00 1.75

Total de Equipo 3.75
Costo directo 27.64
Precio unitario 27.64

(* VEINTISIETE BALBOAS 64/100 *)
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BARANDA DE BLOQUES DE 4" REPELLO AMBAS CARAS, 1.20 m DE ALTO

Unidad: m
Costo Unitario: 90.59

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Matrices

+ VCA VIGAS Y COLUMNAS DE AMARRE (HASTA 0.15 m X 0.3 m) m 0.833333 1.200000 37.33 44.80

+ PBC4 PARED DE BLOQUE DE 4" DE CEMENTO (SIN REFUERZO) m2 1.000000 1.000000 20.54 20.54

+ RPI REPELLO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES HASTA ALTURA DE 6 
METROS

m2 0.416667 2.400000 10.52 25.25

Total de Matrices 90.59
Costo directo 90.59
Precio unitario 90.59

(* NOVENTA BALBOAS 59/100 *)
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CORDÓN SIMPLE

Unidad: m
Costo Unitario: 23.52

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 5.263158 0.190000 20.88 3.97

IC3000 CONCRETO DE 3000 psi m3 13.888889 0.072000 156.41 11.26

MAT-RMV-01 SELLADOR ASFÁLTICO gal 34.000000 0.029412 12.99 0.38

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.235849 4.240000 0.60 2.54

ANTISOL ANTISOL lt 12.345679 0.081000 2.40 0.19

Total de Materiales 18.34
Mano de Obra

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 32.000000 0.031250 68.31 2.13

MOA3-J CALIFICADO día 32.000000 0.031250 91.81 2.87

Total de Mano de Obra 5.00
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 5.00 0.18

Total de Herramienta 0.18
Costo directo 23.52
Precio unitario 23.52

(* VEINTITRÉS BALBOAS 52/100 *)

Estos costos aplican exclusivamente a megaproyectos de inversión pública. 97Página:



Análisis de Costos Directos - Obra Gris - V10.1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE COSTOS
BASE DE COSTOS DIRECTOS PARA MEGAPROYECTOS - VERSIÓN 10.1

SALARIOS DE JULIO 2021 A JUNIO 2022

Actualizado a:
14 de abril de 2022

Página: 98

CORDÓN CUNETA DE 45 CM

Unidad: m
Costo Unitario: 40.46

C Clave Descripción Unidad Rendimiento Cantidad Costo Unitario Total
Materiales

IACR ACERO DE REFUERZO lb 0.070872 14.110000 0.60 8.47

ANTISOL ANTISOL lt 12.345679 0.081000 2.40 0.19

IC3000 CONCRETO DE 3000 psi m3 7.692308 0.130000 156.41 20.33

IF1 MADERA DE PINOTEA REGULAR m2 5.000000 0.200000 20.88 4.18

MAT-RMV-01 SELLADOR ASFÁLTICO gal 34.000000 0.029412 12.99 0.38

Total de Materiales 33.55
Mano de Obra

MOA3-J CALIFICADO día 24.000000 0.041667 91.81 3.83

MOA1-J AYUDANTE GENERAL día 24.000000 0.041667 68.31 2.85

Total de Mano de Obra 6.68
Herramienta

HERR-1 HERRAMIENTAS EN GENERAL (%)mo 28.571429 0.035000 6.68 0.23

Total de Herramienta 0.23
Costo directo 40.46
Precio unitario 40.46

(* CUARENTA BALBOAS 46/100 *)
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